STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”
Comuni di Comiso -Mazzarrone — Acate - Vittoria
SEZIONE COMISO
UNITA’ OPERATIVA “appalti lavori, appalti misti, interventi manutentivi ed ambientali”

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COMISO
AREA 4 — Lavori Pubblici — Ambiente — Protezione Civile

AFFIDAMENTO mediante procedura negoziata - ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice™) - dei LAVORI di riqualificazione e manutenzione
straordinaria di C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via P.pe di Piemonte e C.so
Garibaldi — CIG 7256865A6F

VERBALE DI GARA

Fase II - procedura competitiva

Pag. 1di7



L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE in Comiso, presso la sede
della Centrale Unica di Committenza — Trinakria Sud — Sezione Comiso — Unita Operativa “Appalti
lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi, energetici ed ambientali” (di seguito per brevita “CUC”), sita in
Piazza Carlo Marx , in sala aperta al pubblico, si sono riuniti il Responsabile del Procedimento di Gara,
Ing. Nunzio Micieli, assistito dai testimoni dott. Nunzio Bencivinni ¢ Geom. Fabrizio Licata, entrambi
dipendenti del Comune di Comiso, assegnati alla Centrale di committenza, per 1’esperimento della gara

emarginata in epigrafe.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assolte dal Dott. Bencivinni.

Nella sala non sono presenti soggetti in rappresentanza dei candidati.

Preliminarmente, il Responsabile del Procedimento di Gara, di seguito R.P.G., premette quanto segue:

1. La “CUC” svolge le funzioni di Stazione Appaltante per conto del Comune di Comiso, in virta di
apposita convenzione, n. 7646 del 23.03.2016 (sottoscritta tra i Comuni di Comiso e Mazzarrone)
integrata dal verbale della Conferenza dei Sindaci del 02.11.2016 con la ratifica dell’adesione alla CUC
Trinakria Sud dei comuni di Vittoria ed Acate.

2. Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 05.04.2016 veniva data attuazione alla sopra richiamata
convenzione e segnatamente si procedeva ad articolare la C.U.C. in due sezioni - “Sezione Comiso” e
“Sezione Mazzarrone” - nonché a sottoarticolare la “sezione Comiso” in due unita Operative -

“Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi, energetici ed ambientali” e “Appalti servizi e
Sforniture”.

3. Con decreto sindacale n. 07 del 06.04.2016 veniva individuato nel ruolo di responsabile dell’U.O. Lavori
I’ing. Nunzio Micieli.

4. Con Deliberazione di Giunta municipale n. 186 del 21.06.2017 veniva approvato in linea amministrativa
il progetto esecutivo relativo all’appalto in argomento.

5. Con determinazione del Responsabile della CUC Comiso n. 8 del 10.10.2017 si dava avvio alla indagine
di mercato finalizzata alla selezione di candidati da invitare alla procedura competitiva, approvando nel
contempo [’avviso pubblico.

6. Ad esperimento della detta indagine di mercato, in seduta pubblica, in data 07.11.2017 mediante
sorteggio, venivano selezionati n. 20 operatori economici (qualificati) tra quelli che avevano presentato
istanza di invito.

7. Con determinazione del Responsabile della CUC Comiso n. 10 del 13.11.2017 si dava avvio alla
procedura negoziata in argomento e si approvavano la lettera di invito ed il contratto in schema.

8. Con nota prot. 42114 del 13.11.2017, inoltrata a mezzo pec, veniva rivolto invito a presentare offerta ai

venti operatori economici precedentemente selezionati di cui segue elenco

GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL - CAMMARATA (AG

EMMECI SRL — GANGI (PA)

EDILIZIA 25 SRL - MODICA (RG) d
NEW ENERGI GROUP SRL —~AGRIGENTO X
CONSORZIO STABILE ADUNO SRL — TREMESTIERI ETNEO (CT)

VISA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - MALETTO (CT

CONSORZIO ARTEK - ROMA

INTESA VERDE SRL - TRAPANI

OCEANIA RESTAURI SRL PARTINICO (PA)

STACCHIO IMPIANTI SRL — POLLENZA (MC)
KIMISSA COSTRUZIONI SRL — PIAZZA ARMERINA (EN)
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CAPPELLO GIUSEPPE SRL — MODICA (RG)
BOSCARINO GEOM ROSARIO — RAGUSA

IMPRESA DI RAIMONDI COSTRUZIONE SRL — MODICA (RG)
CANTIERI RIUNITI SRL— CATANIA

ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL (AUSILIATA) — COMISO (RG)
C.A.E.C. CONSOSORZIO ARTIGIANO EDILE SOC. COOPERATIVA — COMISO
CAMPANELLA SRL — CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
CON.PRI. SRL — PRIOLO (SR)

SOC. COOP. EDIL SICULA — BROLO (ME)

9. Entro i termini - fissati per il giorno 28.11.2017 ore 13:00 — pervenivano n. 17 plichi
10. La gara, prevista per il giorno 29 novembre 2017 ore 09:30 , causa sopraggiunti imprevisti impegni

istituzionali del R.P.G., veniva posticipata al giorno 30 novembre 2017, ore 09:30

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il RPG alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta di gara.

[ plichi pervenuti vengono numerati secondo I’ordine di arrivo al protocollo come da seguente prospetto:

Numero

plico Offerente Estremi ricezione plico

1 GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL — CAMMARATA (AG PROT. N. 43769 - 22.11.2017

2 EMMECI SRL — GANGI (PA) PROT. N. 43772 -22.11.2017

3 EDILIZIA 2G SRL — MODICA (RG) PROT. N. 44093 —24.11.2017

4 NEW ENERGY GROUP SRL ~AGRIGENTO PROT. N. 44094 —24.11.2017

5 CONSORZIO STABILE ADUNO SRL — TREMESTIERI ETNEO (CT) PROT. N. 44259 - 27.11.2017

| LAROSA BIAGIO MARIO & C SRI. (MANDANTEy - NICOLOs1 (c) | PROT- N-44261 ~27.11.2017

7 CONSORZIO ARTEK - ROMA PROT. N. 44262 —27.11.2017

8 INTESA VERDE SRL - TRAPANI PROT. N. 44267 —27.11.2017

9 OCEANIA RESTAURI SRL PARTINICO (PA) PROT. N. 44265 -27.11.2017

10 STACCHIO IMPIANTI SRL — POLLENZA (MC) PROT. N. 44266 —27.11.2017

11 KIMISSA COSTRUZIONI SRL — PIAZZA ARMERINA (EN) PROT. N. 44267 —27.11.2017

12 CAPPELLO GIUSEPPE SRL — MODICA (RG) PROT. N. 44268 — 27.11.2017

13 BOSCARINO GEOM ROSARIO — RAGUSA PROT. N. 44270 -27.11.2017

14 IMPRESA DI RAIMONDO COSTRUZIONE SRL — MODICA (RG) PROT. N. 44406 —28.11.2017 ore 9:24
15 CANTIERI RIUNITI SRL- CATANIA PROT. N. 44407 —28.11.2017 ore 9:24
6| ESSEAERRE COSTRUZIONT SRLGAUSILIATA) ~COMISO®RE) | pror, N, 44405 26.112017ar 10:52
17 C.A.E.C. CONSOSORZIO ARTIGIANO EDILE SOC. COOPERATIVA — PROT. N. 44409 — 28.11.2017 ore 11:56

COMISO (RG)

A questo punto Il RPG, dovendosi procedere alla definizione del metodo di calcolo della soglia di anomalia,
da effettuarsi mediante sorteggio ai sensi dell’art. 97, comma 2 del “Codice”, predispone due serie di biglietti

di cui:

e [’una riportante i metodi di calcoli, ovvero “art. 97, comma2, lett. )", “art. 97, comma?2, lett. b)”, “art.
97, comma?, lett. ¢)”, “art. 97, comma2, lett. d)”, “art. 97, comma2, lett. e);
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e [’altra i valori da sorteggiare (secondo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. €)” ovvero “0,6”, “0,7"
“087, “0,9".

I biglietti relativi alla definizione del metodo di calcolo, vengono debitamente ripiegati e risposti in un

contenitore dal quale la sig.ra Anna Romano, dipendente dell’Ente, estrae un biglietto e da pubblica lettura a

voce alta: Il metodo di calcolo della soglia di anomalia é quello di cui all’art. 97, comma 2, lett. b.

Il R.P.G. da atto che non necessita procedere al secondo sorteggio.

Il R.P.G. mette da parte la busta contenente |’ offerta economica, procede quindi all’apertura della “busta A”

ed all’esame della documentazione ivi contenuta.

Il R.P.G., verificata la lentezza di navigazione nella piattaforma telematica del PASSOE, ai fini della verifica
di conformita del documento e conseguente acquisizione, stabilisce di svolgere detta procedura in separata

sede e di continuare le operazioni di gara.

Dall’esame della documentazione amministrativa contenuta nella “busta A” emerge quanto segue:

Numero 2
plico Offerente Documentazione Ammissione/Esclusione/Sospensione

INCOMPLETA. Con
riferimento al DGUE (al
riguardo si specifica che non ¢

GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL — | Stato utilizzato il modello
1 predisposto dalla stazione Sospeso

CAMMARATA (AG

appaltante) non sono state rese
le dichiarazioni di cui all’art. 80
comma 1, lett. b-bis e comma 5
lett. f-bis ed f-ter

2 EMMECI SRL — GANGI (PA) REGOLARE Ammesso

3 EDILIZIA 2G SRL — MODICA (RG) |REGOLARE Ammesso

NEW ENERGI GROUP SRL — REGOLARE Ammesso
AGRIGENTO

INCOMPLETA

Non ¢ stata resa la dichiarazione
inerente I’insusssistenza di
cause di ai sensi della normativa
antimafia da parte del
consorziato GV SRL che
partecipa al consorzio con

CONSORZIO STABILE ADUNO SRL .
percentuale superiore al 10% Sospeso

—TREMESTIERI ETNEO (CT)

Sirileva che I’istanza ¢ priva di
marca da bollo. Si demandano
all’ Amministrazione
aggiudicatrice gli adempimenti
di legge atti a regolarizzare il
documento

REGOLARE Ammesso
Si rileva che le istanze

VISA COSTRUZIONI SRL (mandataria e mandante) sono
(MANDATARIA) - MALETTO (CT) | priva di marca da bollo. Si

6 demandano

LA ROSA BIAGIO MARIO & C SRL | all’Amministrazione
(MANDANTE) — NICOLOSI (CT) aggiudicatrice gli adempimenti
di legge atti a regolarizzare il
documento £\

7 CONSORZIO ARTEK - ROMA REGOLARE Ammesso v
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INCOMPLETA. Sospeso
Con riferimento al DGUE (al
riguardo si specifica che non ¢ stato
utilizzato il modello predisposto dalla
8 INTESA VERDE SRL - TRAPANI stazione appaltante) non sono state
rese le dichiarazioni di cui
all’art. 80 comma 1, lett. b-bis e
comma 5 lett. f-bis ed f-ter
9 OCEANIA RESTAURI SRL REGOLARE Ammesso
PARTINICO (PA)
10 STACCHIO IMPIANTI SRL —
POLLENZA (MC)
REGOLARE Ammesso
Sirileva che I’istanza & priva di
1 KIMISSA COSTRUZIONI SRL — marca da bollo. Si demandano
PIAZZA ARMERINA (EN) all’ Amministrazione
aggiudicatrice gli adempimenti
di legge atti a regolarizzare il
documento
12 CAPPELLO GIUSEPPE SRL — REGOLARE Ammesso
MODICA (RG)
13 BOSCARINO GEOM ROSARIO — REGOLARE Ammesso
RAGUSA
IMPRESA DI RAIMONDIO REGOLARE Ammesso
14 COSTRUZIONE SRL — MODICA
(RG)
15 | CANTIERI RIUNITI SRL- CATANIA | REGOLARE Ammesso
ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL REGOLARE Ammesso
16 (AUSILIATA) — COMISO (RG)
CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO (AUSLIARIA) -
C.A.E.C. CONSOSORZIO REGOLARE Ammesso
17 ARTIGIANO EDILE SOC.
COOPERATIVA — COMISO (RG)

Alle ore 14:30 il RPG sospende per la pausa pranzo le operazioni di gara riaggiornando il seggio per le ore
15:30, previa adeguata custodia della documentazione di gara.

Alle ore 15:30 il RPG riprende le operazioni di gara in seduta pubblica.
Il RPG da atto che non ¢ presente alla seduta alcun soggetto in rappresentanza dei candidati.

Con riferimento ai candidati sospesi, il RPG rileva che:

a. ll candidato n. 1 - previa richiesta formulata per le vie brevi — ha regolarizzato la documentazione gia
in sede di gara, pertanto viene AMMESSO alla successiva fase.

b. II candidato n. 5 - previa richiesta formulata per le vie brevi — ha regolarizzato la documentazione gia
in sede di gara, pertanto viene AMMESSO alla successiva fase.

c. Il candidato n. 8 - previa richiesta formulata per le vie brevi — ha regolarizzato la documentazione gia
in sede di gara, pertanto viene AMMESSO alla successiva fase.

Ad esito della verifica della documentazione amministrativa dei soggetti partecipanti alla gara, il RPG da
atto che n. 17 candidati vengono AMMESSI all’apertura dell’ offerta economica.

IL RPG, nel rispetto dell’ordine di numerazione dei plichi, procede all’apertura della busta “B” contenente
I’offerta economica ed alla pronuncia ad alta voce del ribasso applicato applicato sull’importg posto a base
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d’asta, con gli esiti di cui al seguente prospetto:

Nr. Offerente Ribasso % Offerta €
1 | GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL 27,372000% | € 147.517,66
2 | EMMECI SRL 28,615000% € 144.992,96
34| EDILIZIA 2 G SHL 31,991000% | € . 138.135,83
4 | NEW ENERGY GROUP SRL 24,842000% € 152.656,45
5 | CONSORZIO STABILE ADUNO SRL 28,117000% € 146.004,47
VISA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)
LA ROSA BIAGIO MARIO &C SRL (MANDANTE) |
6 29,094000% € 144.020,04
7 | CONSORZIO ARTEK 30,746000% € 140.664,60
8.} INTESA VERDE SBL 31,180000%| € . 139.783,08
9 | OCEANIA RESTAURI SRL 32,748000% € 136.598,25
10 | STACCHIO IMPIANTI SRL 21,690000% | € 159.058,60
11 | KIMISSA COSTRUZIONI SRL 27,857000% € 146.532,56
12 | CAPPELLO GIUSEPPE SRL 24,061000% € 154.242,77
13 | BOSCARINO GEOM ROSARIO 30,472000% € 141.221,13
14 | IMPRESA DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL 26,616000% € 149.053,21
15 CANTIERI RIUNITI SRL 26,121000% € ~150.058,62
ESSEARRE COSTRUZIONI (AUSILIATA) |
16 CONSORZIO STABILE COSTRUENDO (AUSILIARIA) | 29,294000% €  143.613,81
17 CAEC. 23,193000% | € _ 156.005,80
Il RPG stila la graduatoria sulla base dei ribassi crescenti
Nr. Offerente Ribasso % Offerta €
1 | STACCHIO IMPIANTI SRL 21,690000% € 159.058,60
2 [CAEG 23,193000% € 156.005,80
3 | CAPPELLO GIUSEPPE SRL 24,061000% € 154.242,77
4 | NEW ENERGY GROUP SRL 24,842000% € 152.656,45
5 | CANTIERI RIUNITI SRL 26,121000% € 150.058,62
6 | IMPRESA DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL 26,616000% € 149.053,21
"7 | GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL 27,372000% € 147.517,66
" 8 | KIMISSA COSTRUZIONI SRL 27,857000% € 146.532,56
' 9 | CONSORZIO STABILE ADUNO SRL 28,117000% | € 146.004,47 |
|10 | EMMECI SRL 28,615000% € 144.992,96
VISA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) - LA ROSA |
|11 | BIAGIO MARIO &C SRL (MANDANTE) 29,094000% € 144.020,04
ESSEARRE COSTRUZIONI (AUSILIATA)
12 | CONSORZIO STABILE COSTRUENDO (AUSILIARIA) | 29,294000% € 143.613,81
13 | BOSCARING GEOMROSARIO 30,472000% | € 141.221,13)
14 | CONSORZIO ARTEK 30,746000% € ~ 140.664,60
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15 INTESAVERDESRL ~ 131,180000% | € . 139.783,08
| 16 EDILIZIA 2 G SRL S 0 131.991000% € 138.135,83
|17 | OCEANIA RESTAURI SRL 32,748000% € 136.598,25

procede, quindi, mediante I’utilizzo di foglio elettronico excel, al calcolo della soglia di anomalia (con il
metodo di cui art. 97, comma 2, lett. b sorteggiato ad inizio di seduta) che viene determinata nel valore del
28,173%.

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice i candidati che hanno offerto un ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia (in numero di 8) vengono automaticamente esclusi (facolta prevista nella lettera di invito, Art. 71,
comma 2, penultimo periodo) e per I’effetto la migliore offerta “non anomala” risulta quella presentata dal
candidato CONSORZIO STABILE ADUNO SRL, con sede in 95030 Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De
gasperi n. 9/11, P.IVA 13238681004 per un importo di € 146.004,47 (in conseguenza di un ribasso del
28,117% applicato sull’importo a.b.a. di € 203.114,04), a favore del quale il RPG propone I’aggiudicazione
dell’appalto.

L’importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza predeterminati in € 6.904,56, ammonta a
complessivi € 152.909,03 oltre I.V.A. di legge.

II RPG rileva che I’offerta presentata dal candidato n. 8 & priva della marca da bollo. Si demandano all’
Amministrazione aggiudicatrice gli adempimenti di legge atti a regolarizzare il documento.

11 RPG ritenute concluse le odierne operazioni, rimette tutta la documentazione di gara al competente soggetto
della stazione appaltante per il prosieguo degli adempimenti di legge, dando le opportune indicazioni riguardo
alla custodia degli atti di gara, quindi alle ore 17:07 dichiara chiusa la seduta.
/ /
7 /
11 Respghsabile Pyocedura Gara
Jng. Nun Micieli
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Geom. Fabrizio Licata Dotty Nunzio Bencivinni
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